

**Lucrari de reabilitare a echipamentelor hidromecanice la caminul de vane la priza de apa Hateg
(Santamaria Orlea) si inlocuire conducta, jud. Hunedoara - decembrie 2021**

Nr. crt.	Denumire categorie de lucrări	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
0	1	2	3	4
Cap.1 - Chelt.pt.obțin.și amenaj.teren.				
1.1.	Obținerea și costul terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenaj.pt.prot.mediu	3.000,00	570,00	3.570,00
1.4.	Cheltuieli pt. relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total Cap. 1		3.000,00	570,00	3.570,00
Cap.2 -Cheltuieli pt.asig.utilităț.necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pt.utilitati necesare obiectivului	4.357,68	827,96	5.185,64
Total Cap. 2		4.357,68	827,96	5.185,64
Cap.3 - Cheltuieli pt.proiect.și asist.tehn.				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii suport si chelt.pt. obt.avize, acorduri si autorizatii	1.000,00	190,00	1.190,00
3.3.	Expertiza tehnica	3.800,00	722,00	4.522,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	61.920,00	11.764,80	73.684,80
3.5.1.	Tema de proiectare	1.000,00	190,00	1.190,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrarilor de interventii si DG	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vedere obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	7.800,00	1.482,00	9.282,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.560,00	2.956,40	18.516,40
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	22.560,00	4.286,40	26.846,40
3.6.	Org.procedurilor de achizitie publica	1.000,00	190,00	1.190,00
3.7.	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pt.ob.inv.	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	17.000,00	3.230,00	20.230,00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8.1.2	pt participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3.000,00	570,00	3.570,00
3.8.2.	Dirigentie de șantier	10.000,00	1.900,00	11.900,00
Total Cap. 3		84.720,00	16.096,80	100.816,80
Cap.4 - Cheltuieli pt.invest.de bază				
4.1.	Lucrari de constructii si instalatii	182.848,42	34.741,20	217.589,62
4.2.	Utilaje, echip.tehnologice si functionale care necesita montaj	377.640,03	71.751,61	449.391,64
4.3.	Utilaje, echip.tehnol.și funcț. Care nu necesită montaj si echipamente de transport	33.205,00	6.308,95	39.513,95
4.4.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.5.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total Cap. 4		593.693,45	112.801,76	706.495,21

Cap.5 - Alte cheltuieli				
5.1. Organizare șantier		25.841,50	4.909,89	30.751,39
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente org. de șantier	15.607,50	2.965,43	18.572,93
5.1.2	Cheltuieli conexe org. șantier. 10%	10.234,00	1.944,46	12.178,46
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului		11.476,42	1.503,71	12.980,13
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pt. controlul calității lucrărilor de construcții	593,69	0,00	593,69
5.2.3	Cota aferentă ISC pt. controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de c-ții	2.968,45	0,00	2.968,45
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.914,28	363,71	2.277,99
5.2.5	Taxe pt. acorduri, avize, conforme și autorizația de construire-desființare	6.000,00	1.140,00	7.140,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăz.	59.000,00	11.210,00	70.210,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
Total Cap. 5		96.317,92	17.623,60	113.941,52
Cap.6 - Chelt. pt. probe tehnologice și teste				
6.1.	Preg. personalului de exploatare	500,00	95,00	595,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	2.180,00	414,20	2.594,20
Total Cap. 6		2.680,00	509,20	3.189,20
TOTAL GENERAL DEVIZ		784.769,05	148.429,31	933.198,36
din care CM		583.453,63	110.856,19	694.309,82

PROIECTANT
Ing. Badea Marin Marcel

