ADMINISTRATIA NATIONALA

APELE ROMANE

';‘--, ﬁ' ) ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
MURES

ar montirm

FRS -3 AMLS nr. /‘5‘5? //3 .05. 2023 .

APROBAT ,
DIRECTOR A.B.A. Mures

Ing. Popm

Avizat
Director Adjunct
Dr.ing. Zsom

K. Szabo
Ay

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA

Autoritatea contractantd A.N.APELE ROMANE — ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES ,
str. Koteles Samuel, nr. 33, telefon: 0265-260289, 026-5265420, fax: 0265-264290, 0265267955, e-
mail: licitatii@dam.rowater.ro, conf. art.7 din Legea 98/2016 si a art. nr. 43 (3) lit b) din H.G.nr.
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare , prin prezenta invitam operatorii economici
interesati s& depuna oferta pentru atribuirea, prin achizitie directa, a contractului de servicii , avand
ca obiect :

DIRIGENTIE DE SANTIER - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor aferente
obiectivului de investitii : ,, Amenajare magazie si imprejmuire la formatia Orastie ”,

Valoarea estimatd :56.920,47 lei fara TVA,
Cod CPV : 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrérilor,

Sursa de finantare: - surse bugetare ,

Perioada de valabilitate a ofertelor : 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor ;

Modul de finalizare a achizitiei directe: - finalizarea in catalogul electronic / contract |

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut (fard TVA) ;

Durata contractului : pana la receptia final a lucrarilor /sfarsitul perioadei de garantie a lucrarilor ;

Termen de prestatre- pe perioada de executie a lucrarilor .pana la receptia finala a lucrarilor .

Oferta tehnica

--vafi Tntocmita si prezentata in conformitate cu specificatiile tehnice mentionate in caietul de sarcini,
cu prezentarea punctuala concisa si clara a modului de indeplinire a tuturor cerintelor minimale
solicitate .

In cazul in care oferta nu respecta cerintele solicitate in caietul de sarcini , comisia de evaluare are
dreptul de a o respinge.
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str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Targu Mures, jud. Mures Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
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Nota : -Propunerea tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsa ca
neconformé. In cadrul propuneri tehnice - Specificatii de tipul DA / NU sau Declaratie privind
respectarea in totalitate a cerintelor Caietului de sarcini, nu reprezinta indeplinirea cerintelor solicitate.

Oferta financiara .
-va fi intocmita si prezentata in conformitate cu cerintele din fisa de date a achizitiei in corelatie cu
specificatiile tehnice mentionate in caietul de sarcini , cu prezentarea formularului solicitat .

Depunerea — prezentarea ofertelor :

Oferta ( tehnica, financiara si documentele de calificare solicitate ) se va transmite in plic inchis la
adresa : str. Koteles Samuel , nr. 33, Tg. Mures- Birou Registratura,
pana la data de: 2 € 05 .2023 ora 12% -

Oferta financiara - valoarea totala ofertata fara TVA, se va depune in catalogul electronic (SICAP )
pana la data : 2 6 . 05.2023 ora 12%
cu denumirea :

Dirigentie de santier- Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor aferente obiectivului
de investitii : ,, Amenajare magazie si imprejmuire la formatia Orastie ”,

Cod CPV : 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier.

Caietul de sarcini , Formularele (modele) , Contractul (model) sunt atasate prezentei invitatii de
participare.

Cu respect,

Sef Selyiciu AM.L.S.
Ec. S 1 Jozsef

Ing. Bumbas loan , Serv. %
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ADMINISTRATIA NATIONALA
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ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
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FRS -3 AMLS nr, /53¢ | /< o5 . 2023,

APROBAT : Director

Ing. %in

Avizat : Director Adjunct
Dr.ing. Zsombor K. Szabo

SECTIUNEA - Formulare si modele de documente

Formularul - OPIS la documentelor depuse

Formularul -  Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca

Formularul - Formular de ofert4 financiara pentru atribuirea contractului

Formularul - Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

Formularul - Date identificare ofertant

Formularul - Informatii privind protectia datelor cu caracter personal

Formularul - Declaratie privind personalul propus pentru indeplinirea contractului

Formularul - Lista principalelor contracte de servicii similare prestate in ultimii 3 ani

Sef Serviciu A.M.L.S.
Ec. Somoayi dozsef

~,

Bumbag loan.- Serv. A.M.L.S.

— — -
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Formularul
Operator economic

(denumirea/numele)

OPIS

AL DOCUMENTELOR DEPUSE
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

DIRIGENTIE DE SANTIER - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor aferente

obiectivului de investitii : ,, Amenajare magazie si imprejmuire la formatia Orastie ”,.
- _Cod CPV : 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor.

. N . e Nr.inregsidata | Nr.
Nr. crt. | Descrierea pe scurt a documentului | Emitent/nr. inreg si datd emitent ofertant pag.
- 1 —
2
3 - _
4
5
6 . .
TOTAL FILE:
Data completarii /_05_/ 2023.
Subsemnatul , in calitate de

( Numele / prenumele)

. legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele

(denumirea/numele ofertantului- operatorului econ.)

(semnatura - stampila )
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Formular

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind respectarea legislatiei in domeniile: mediu, social si al relatiilor de munci
(In conformitate cu prevederile art. 51, alin.(1) din Legea nr. 98/2016 )

Denumirea  achizitiei IRETE. e et et s skt e e ebasesreeese T Ereeneeend , organizatd de
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES , in calitate de Autoritate Contractanta, prin invitatia de
participare nr. ...........ccccoveen. dindatade ......c.ccocoe..

SUbSEMNAtUL .. ... (nume si prenume in clar ale persoanei autorizate)
reprezentant al ... (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere ca ma angajez, pe parcursul indeplinirii contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Data completarii /_05_/ 2023.

Subsemnatul , in calitate de . legal autorizat sa semnez
( Numele / prenumele)

oferta pentru si in numele

(denumirea/numele ofertantului- operatorului econ.)

(semnatura - stampila )

it — P ——— —— P —
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Formular

Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Citre :
A.N.“APELE ROMANE”, ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES,
Targu Mures, str. Kételes Samuel, nr. 33

1. Ca urmare a invitatiei de participare nr. din data de .05 .2023, subsemnatii, reprezentanti
ai ofertantului : (denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
executam lucrarea:

DIRIGENTIE DE SANTIER - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor aferente
obiectivului de investitii : ,, Amenajare magazie si Imprejmuire la formatia Orastie ”,

Cod CPV - 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor,

la pretul total de (introduceli suma in cifre si fitere ) , la care
se adauga TVA in valoare de {introduceti suma in cifre si litere ),

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, s& prestam serviciile conform
ofertei tehnice si financiare si a cerintelor Caietului de sarcini.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 (nouazeci) zile, respectiv pana la
data de . (ziva/luna/anul) i ea va ramane obligatorie pentru noi, si poate fi acceptata oricand
fnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am infeles gi consimtim cd, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, s& constituim
garantia de bun3 executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire in procent de 10 % din
valoarea contractului, astfel :

o - Prin Scrisoare de Garantie Bancara ,

o - Polita de asigurare ,

o - Prin retineri succesive din facturile partiale |

o - Prin virament bancar. (se bifeazd optiunea agreata de ofertant )

5. Precizam ca:

- |_| -depunem ofertd alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat
in mod clar ,alternativd” / "alta oferta”.

- |X] -nu depunem oferta alternativa. (se bifeazd optiunea corespunzitoare)

6. Pana la incheierea $i semnarea contractului de achizitie publicd aceasta oferts, impreund cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

7. Intelegem c& nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.

8. Declaram c3, la elaborarea acestei oferte am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca si le-am respectat in totalitate. Ne angajam ca pe parcursul indeplinirii
contractului, sa respectam obligatile din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt in
vigoare in Romania.

Data completarii / 05 /2023.

Subsemnatul , in calitate de . legal autorizat sa semnez
{ Numele / prenumele)

oferta pentru si in numele

(denumirea/numele ofertantului- operatorului econ.)

(semnatura - stampila )
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Operator economic

(denumirea/numele)

Date identificare ofertant

Formular

| Denumire ofertant

Cod fiscal

Certificat inregistrare

Adresa sediu central

Cod postal

“Telefon

| Fax

" E-mail

| Cont bancar

Cont trezorerie

Obiect de activitate

Persoana de contact/tel

' Director/administrator

Data completarii / _05 /2023.

Subsemnatul

, in calitate de

{ Numele / prenumele)
oferta pentru si in numele

. legal autorizat sa semnez

(denumirea/numele ofertantului- operatorului econ.)

(semnatura - stampila )
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Formular

Operator economic

(denumirea/numele)

Informarea privind protectia datelor cu caracter personal

in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si

de abrogare a Directivei 95/46/CE, va aducem la cunostinta urmétoarele:

- identitatea si datele de contact ale operatorului: A.N. Apele Romane — Administratia Bazinala de Apa Mureg
adresa sediu Tg. Mures, str.Koteles Samuel nr.33 telefon/fax 0265/260289 - 267955,e-mail
licitatii@dam.rowater.ro ;

- datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor : Emese.Simon@dam.rowater.ro ;

- prelucrarea datelor dumneavoatrd cu caracter personal este necesard pentru atribuirea contractului de
achizitie publica
" _ (denumirea contractului de achizifie publicd) " ;

- categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Institutii cu atributii de verificare, monitorizare, audit
ale achizitiilor publice ;

- datele dumneavostra vor fi stocate minim 5 ani de la data incetarii contractului;

- aveti dreptul de a solicita operatorului, in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal,
accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrérii sau a dreptului de a se
opune prelucrdrii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;

- aveti dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal, Tn conformitate cu legislatia in vigoare;

- serviciia datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o obligatie legal;

- sunteti obligat sa ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal, consecintele nerespectarii acestei
obhgatn fiind respingerea ofertei depuse in cadrul procedurii de atribuire.

Prin semnarea prezentei informari va exprimati consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu
caracter personal de catre Administratia Bazinala de Apa Mures in conformitate cu cele mentionate mai sus.

Data completarii / _05 /2023.

Subsemnatul , in calitate de . legal autorizat sa semnez
{ Numele / prenumele)

oferta pentru si in numele
(denumirea/numele ofertantului- operatorului econ.)

(semnatura - stampila )

O— - o [ — F— -
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Formular

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii (dupa caz) declar ca sunt de acord cu toate
prevederile modelului de contract de servicii , publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire si ne obligdm
sa respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestuia.

Data completarii / _05 /2023.

Subsemnatul , in calitate de . legal autorizat sa semnez
( Numele / prenumele)

oferta pentru si in numele

(denumirea/numele ofertantului- operatorului econ.)

(semnatura - stampila )
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Formular
Operator economic

(denumirea/numele)

Lista privind personalul propus pentru indeplinirea contractului
PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT ( EXPERTI , EXPERTI SECUNDARI )

Numele si ‘ Studiile de specialitate Experienta in Implicareain |
Nr prenumele si pregdtirea domeniile solicitate in implementarea
crt. persoanelor profesional3, Caietul de sarcini proiectului
' propuse, pozitia diplomele obtinute, (ani)
propusa autorizatii atestate ,etc
Data completarii / _05 /2023.
Subsemnatui , in calitate de , legal autorizat sa semnez

( Numele / prenumele)
oferta pentru si in numele

(denumirea/numele ofertantului- operatoruiui econ. )

(semnatura - stampila )
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Formularul nr. 15

DECLARATIE PRIVIND PRINCIPALELE SERVICII SIMILARE PRESTATE
IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al e ,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul de mai jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante: ADMINISTRATIA NATIONALA
‘APELE ROMANE”, ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES Tg. Mures, str. Kételes Samuel. nr. 33 ,
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de- .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. Denumirea/ | Codul | Denumirea/numele | Calitatea ‘ Pretul total | Pretul total | Perioada silocul | Obs.

Crt. obiectul CPV beneficiarului/ in al al de Eexecutie
contractului clientului contract”) | contractului | contractului
+ + (lei) (valuta**) ‘
Numarul si Adresa
data
contractului ‘
0] 1 2 3 _ 4 ' 5 6 8
1
’ |
3 | |
L | | |
Data completarii / /
Subsemnatul , in calitate de . legal autorizat sa semnez

( Numele / prenumele)
oferta pentru si in numele _

(denumirea/numele ofertantului- operatorului econ. )

(semnatura - stampila )

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator
(lider de asociatie); contractant asociat: subcontractant.
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.
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ADMINISTRATIA NATIONALA

APELE ROMANE

. 2 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
- MURES

T — B e — — -

\

F-ACZ-13

FRS - 3 AMLS nr. ‘!5‘5?1 /?05 . 2023,

APROBAT : Director

Ing. Pop C%

Avizat : Director Adjunct

Dr.ing. Zsorgc’;li Szabé
(S n ’_Et/

CONTRACT DE SERVICII ( model)
Nr. data . . 2023

1. Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului -
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , s-a incheiat prezentul contract de achizitie publica de
servicii ,

Intre:

A.N. Apele Roméne — Administratia Bazinala de Apa Mures adresa sediu Tg. Mures, str. Koteles Samuel
nr. 33 telffax 0265/260289 — 267955, e-mail: licitati@dam.rowater.ro, cod de identificare fiscald
RO23719936 , cont RO78 TREZ 23F7 0040 0710 300X - Trezoreria Tg. Mures, reprezentata prin DI. ing.
Pop Cosmin , Director al Administratiei Bazinale de Apa Mures si DI. ec. SARA Liviu Cilin , Director
econhomic, in calitate de achizitor

si

S.C e S.RL. ,cusediulin ...ccocovvovii, JStre N o | Ljud , tel.
......................... , numar de inmatriculare J ...../...../...., cod fiscal RO civiieriiiiee....., CcONt trezorerie RO
...... TREZ .........c.coccovcevvvnn.., deschis la Trez. oo , reprezentata legal prin DI/ d.na ing.
................................... Director - Administrator , in calitate de executant .

2. Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doud parti, incheiat intre A.N. Apele
Roméne — Administratia Bazinala de Apa Mures, in calitate de “achizitor’ $i S.C........................ S.R.L,in
calitate de “prestator”;

b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, Tn baza contractului, pentru indeplinirea
integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. durata contractului -- intervalul de timp n care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii,
ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pand la epuizarea conventionald sau
legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

e. servicii - activitdli a caror prestare fac obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini:
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

g. Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

—— i

Adresd de corespondenti: Cod Fiscal: RO 23719936
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3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.

4. Obiectul contractului

4.1 - Prestatorul se obligi s& presteze in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract servicii de DIRIGENTIE DE SANTIER - Servicii de supraveghere tehnica a executiei
lucrarilor aferente obiectivului de investitii : |, Amenajare magazie si imprejmuire la formatia Orastie ”,
in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si oferta prezentata , respectand reglementarile legale in
vigoare i cu obligatiile asumate prin prezentul contract..

- cod C.P.V. 71520000-9 Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor prin diriginti de santier (Rev.2)..

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de
...................... lei la care se adauga TVAinvaloarede ..................... lei .

5.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract de servicii este pana la receptia finala a lucrarilor Isfarsitul e perioadei de
garantie a lucrarilor, incepand cu data semnarii acestuia de ambele parti.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului incepe dupd semnarea lui de citre ambele parti si inregistrarii la autoritatea
contractanta.

7.2 Prezentul contract inceteazd sa producs efecte dupa expirarea perioadei de garantie si efectuarea
receptiei finale a lucrarii.

8. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:

- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, In timpul derulrii contractului.

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1 Prestatorul se obliga s3 presteze serviciile la standardele / performantele prezentate in oferta sa;

9.2 Prestatorul raspunde fata de achizitor, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, verificarea conformitatii documentatiei de executie cu
reglementarile legale si tehnice specifice, verificarea realizarii constructiilor si asigurarea nivelului calitativ, in
conformitate cu prevederile contractului, proiectului, caietului de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare
si are urmatoarele obligatii :

1 — verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate ;

2 — verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului si raspunde de calitatea intregii
lucrari efectuate in conditiile legii;

3 — participarea impreuna cu proiectantul la preluarea ampalsamentului si a reperelor de nivelment si predarea
acestora executantului, libere de orice sarcina;

4 — predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

5 — participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

6 — studierea proiectului, a caietului de sarcini, a tehnologiilor si a procedurilor prevazute pentru realizarea
constructiei;

7 — verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor
cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

8 — verificarea existentei programului de control al aclitatii, cu orecizarea fazelor determonante, vizat de
Inspectoratul de Stat in Constructii;

9 - verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor
impuse de acestea in proiect ;

10 — verificarea existentei si respectarea « Planului calitatii » si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;
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11— verficarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv existenta documentelor
de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in docomentele de calitate,
proiecte, contracte;

12 — interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate
ori fara agremnt tehnic (pentru materilele netraditionale);

13 — urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale
reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;

14 — verficarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigirarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

16~ interzicerea executarii lucrarilor de persoane neautorizate conform reglementarilor in vigoare:;
16— participarea la verificarea in faze determinante;

17 — efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare
a verificarilor (procese-verbale in faze determinate, P.V. de lucrari ce devin ascunse, etc.)

18- interzicerea utilizarii de tehnologii noi nereglementate tehnic;
19- asistarea la orelevarea probelor de la locul de punere in opera;

20- urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea
la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ: lunar se vor anexa profile
longitudinale si transversale post executie, fise de cubaj, fise de strat, fise de betonare, alte documente
justificative pentru volumele de lucrari pe categorii de lucrari intocmite de constructor — verificate de dirigintele
de santier;

21~ transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participancilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executie;

22— dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de
catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiect atestat;

23- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite Legea nr. 10/1995, cu modificarile
ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile
initiale;

24— urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

25~ preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

26 - sa participe la analize cu constructorul, proiectantul, membrii Inspectoratului de Stat in Constructii si sa
faca demersurile necesare realizarii cartii tehnice a constructiei;

27— predarea catre achizitor a cartii tehnice a constructiei inainte de efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor;

28~ urmarirea solutionarii obiectiilor (daca este cazul) cuprinse in anexele la procesul- verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie, pe perioada de garantie a lucrarii:

29 — urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuie;

30- sa efectueze in numele achizitorului activitatea pe linie financiara, de verificare si inaintare spre decontare
a lucrarilor executate, in care scop verifica realitatea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari privind
stadiile fizice realizate;

31— sa vizeze dispozitiile de santier emise de proiectant (detalii de executie) pe parcursul investitiei si sa le
prezinte la achizitor pentru aprobare;

32- sa intocmeasca orice verificari, statistici si raportari si, in situatii deosebite, masuratori de executie, analize
de laborator, expertize, suplimentar celor efectuate de catre antreprenori (conform caietelor de sarcini si a
privind asigurarea calitatii(; acestea vor fi efectuate de catre prestator, fie prin forte proprii (daca dispune) fie
prin unitati specializate, agreate de catre autoritatea contractanta, pentru care acestea le considera ca
necesare de efectuat in legatura cu investitia respectiva;

33- sa urmareasca si sa informeze periodic, in scris, achizitor privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor si
incadrarea in graficile de executie;

34— sa urmareasca, sa informeze si sa ia masuri impreuna cu investitorul si constructorul in vederea respectarii
graficului de executie a lucrarilor;

35~ stampila aplicata alaturi de semnatura specialistului care desfasoara activitatea de diriginte de santier in
conditiile autorizarii reprezinta modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligatia
legala sa le intocmeasca sau sa le verfice;

36~ notele de renuntare sau notele de comanda suplimentare, vor fi elaborate de catre proiectant si vizate de
dirigintele de santier. Executarea sau renuntarea lucrarilor din aceste note se va efectua dupa aprobarea lor
de catre achizitor;
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37- participa alaturi de constructor la realizarea probelor de functionare a echipamentului hidromecanic
incheind procese-verbale de constatare a functionalitatii instalatiilor, utilajelor sau a unor elemente de
constructii;

38— pentru fiecare situatie de lucrari, prestatorul va intocmi si stadiul realizarilor fizice si valorice pe obiecte —
conform cu oferta financiara a constructorului;

39- sa raspunda, dupa caz, ca urmare a activitatii desfasurate, civil sau penal, fata de ceventualele prejuducii
aduse achizitorului ;

40— sa raspunda in fata organelor abilitate asupra modului in care au fost utilizate fondurile destinate realizarii
obiectivului de investitii;

41— in cazul in care contractul se realizeaza de drept pentru nerespectarea de catre prestator a
obligatiilorasumate, acesta este obligat sa predea imediat autoritatii contractante sau constructorului, dupa
caz, documentele/ documentatiile furnizate pe parcursul derularii contractului de catre constructor, proiectant,
verificator de proiecte, expert tehnic si/sau beneficiar, in caz contrar urmand sa raspunda civil sau penal.

42— Situatiile de lucrari, intocmite de constructor, se vor prezenta de catre dirigintele de santier la sediul
Administratiei bazinale Mures. Prestatorul se obliga s& comunice achizitorului, in scris, orice probleme pe care
le sesizeaza referitor la serviciul prestat $i s propuna solutii de rezolvare.

43-Documentatiile care se predau autoritatii contractante, pentru a considera indeplinite obligatiile asumate,
trebuie sa contina:

a.- Proces verbal de receptie cantitativa si calitatica;

b.- Raport de activitate lunar si raport final la terminarea lucrarilor ;

c.- Actele de receptie (la terminarea lucrarilor);

d.- Documentatia tehnico-economica folosita pe parcursul executiei cat si a documentelor puse la dispozitie
de Proiectant si Achizitor;

e.- Cartea Tehnica a Constructiei, dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

9.3 Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

- Reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau
in legatura cu produsele achizitionate, si/sau

- Daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 Achizitorul, prin responsabilul de contract prevazutla art 15.2, se obliga s certifice, potrivit clauzei art.15,
realitatea si calitatea serviciilor prestate in termenul convenit, prin insusirea documentului justificativ emis de
catre prestator.

10.2  Achizitorul se obligd s& plateasca integral pretul convenit in 30 de zile calendaristice, de la data
Tnregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante, din Tg. Mures, str. Koteles Samuel, nr. 33, jud. Mures.
Factura fiscala se va emite numai ce se vor accepta serviciile achizitionate, conform art. 10.1.

10.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciului. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile,
prestatorul va relua prestarea serviciului in cel mai scurt timp posibil.

10.4 Achizitorul, prin responsabilul de contract prevazut la art 15.3 are obligatia de a pune Ia dispozitia
prestatorului orice informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineascd obligatiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalents cu o cota
procentuala de 0,02% din pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

11.2 Tn cazul in care achizitorul nu-si onoreazéa obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia fi revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalents cu o cota procentuald
de 0,02% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, f&rd intreventia instantei, fara punere
In intarziere si fara somatie si/sau de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 Achizitorul si rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresata prestatorului,
fdra nici o compensatie, fars interventia instantei, dacd acesta din urma intra in procedura insolventei, cu
conditia ca aceastd renuntare s& nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinitd pana la data denuntdrii unilaterale a contractului.
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Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

13.1 (1) Prestatorul are obligatia de a constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
10% din pretul contractului , in una din formele prevazute la art.40 din H.G. 395/2016 , in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului.

13.1 (2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, prestatorul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea
prezentului contract. Prestatorul are obligatia de a depune in contul astfel deschis o suma initiala in cota de
0,5% din preful contractului si de a inainta achizitorului dovada deschiderii contului de garantie de buna
execufie.

13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu si executd, executd cu intarziere sau executs necorespunzator obligatiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
13.3 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie n termen de 14 zile de la indeplinirea
obligatiilor asumate.

13. Alte responsabilititi ale prestatorului

13.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

13.1 (2) Prestatorul se obliga s supravegheze prestarea serviciilor, s& asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturs provizorie, fie definitiva cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu oferta sa. Totodata,
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea
personaluiui folosit pe toata durata contractului.

14. Alte responsabilititi ale achizitorului
14.1 Achizitorul se obliga s& puna la dispozitia prestatorului orice facilititi si/sau informatii pe care le detine si
pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din oferta si din caietul de sarcini.

15.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul numeste pentru verificarea, gestionarea si indeplinirea prezentului contract pe di./dna ing.
............................... - A.B.A. Mures .

16. incepere, finalizare

16.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului de ambele parti;
16.1 (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si / sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului,
16.2 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

17. Ajustarea pretului contractului

17.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa
la contract.

17.2  Pretul contractului este ferm pe toata perioada de derulare a contractului, nu se indexeaza, nu se
ajusteaza si nu se actualizeaza.

18. Amendamente

18.1 Partile contractante au dreptul, pe durata fndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti

19.1 Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

19.2 Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia
se constituie in anexe la contract.
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19.3 Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

19.3 Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isj indeplineste partea sa
din contract.

19.4 Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.

19.5 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract si numai dupa ce obtine acceptul achizitorului. Schimbarea subcontractantului, daca este acceptata
de achizitor, nu va schimba pretul contractului.

20. Cesiunea
20.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. Cesiunea creanfelor nascute din acest
contract va fi operabila, numai daca a fost acceptata de achizitor, in conditiile legii.

21. Forta majora

21.1 Forta majora este constatats de o autoritate competenta.

21.2 Forta majors exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 Partea contractants care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau |a dispozitie in vederea limitrii consecintelor.
21.5 Daca forfa majora actioneaza sau se estimeaza ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Suspendarea contractului

22.1 Partile pot conveni, prin act aditional, suspendarea contractului in cazul aparitiei unor evenimente care
nu au putut fi prevézute la incheierea contractului, cum ar fi: actiunealinactiunea unei entitati, de care depinde
indeplinirea prezentului contract si alte asemenea situatii.

22.2 La incetarea motivului de suspendare, partile vor conveni, prin act aditional, reluarea contractului, pentru
perioada rdmasa de executat.

22.3 Pe perioada suspendarii contractului se suspenda toate drepturile si obligatiile care decurg din acestea.

23. Solutjonarea litigiilor

23.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputs care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legstura cu indeplinirea contractului.
23.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative pe cale amiabila, achizitorul si prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuals, fiecare poate solicita ca disputa s& se solufioneze
de catre instantele judecatoresti competente din Tg. Mures.

24. Intarzieri in indeplinirea contractului
24.1 Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de servicii in conformitate cu oferta depusa. In cazul in
care prestatorul un respecta termenele de prestare a serviciilor, la care s-a obligat, contractul este reziliat de
drept, fara interventia instantei de judecat3, fara somatie sau punere in intarziere.

25. incetarea contractului

25.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate
de a considera contractul reziliat de drept, fara interventia instantei de judecat, fara somatie si fara punere in
intérziere si/sau de a pretinde plata de daune-interese.

25.2 Contractul inceteaza prin:

a) acordul partilor;

b) expirarea duratei acestuia;

¢) aparitia unor acte normative care prevad aceastd posibilitate;

d) reziliere de drept.

26. Limba care guverneazi contractul
26.1 ~ Limba care guverneaza contractul este limba romans.

27. Comunicari

27.1 (1) Orice comunicare intre partj, referitoare la fndeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie transmisa
in scris.

27.1 (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
27.2 Comunicarile intre parti se pot face prin posta, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.
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28. Legea aplicabild contractului
28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost incheiat in 3 exemplare de valoare juridica egald, din care 2 exemplare pentru
achizitor si 1 exemplar pentru prestator .

ACHIZITOR, PRESTATOR
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES S.C S.R.L.
DIRECTOR DIRECTOR / ADMINISTRATOR

Red. , ing. Bumbas loan — serv AMLS

Vs
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ADMINISTRATIA NATIONALA

APELE ROMANE

@ % ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
U® MURES
. §R/ 6082023 16. MAI 2023
1E5-3 ANLS /3/9//605 043 ol APROBAT:

DIRECTOR,

ing?%‘ﬁ;;_@?

CAIET DE SARCINI
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII -SUPRAVEGHERE TEHNICA A
LUCRARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: 5
»AMENAJARE MAGAZIE S| IMPREJMUIRE LA FORMATIA ORASTIE”

Caietul de Sarcini constituie ansamblul cerintelor minimale si obligatorii, pe baza
carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Scopul aplicarii prezentei proceduri este atribuirea contractului de achizitie publica de
servicii de supraveghere a executiei, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a lucrarilor de
constructii pentru obiectivul de investitii: ,,AMENAJARE MAGAZIE Sl iMPREJMUIRE LA
FORMATIA ORASTIE”

Cod CPV -71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea contractului :
Dirigentie de santier - servicii de supraveghere tehnicd a executiei lucrdrilor de
constructii pentru obiectivul de investiti ,,AMENAJARE MAGAZIE S| IMPREJMUIRE LA

3 4

FORMATIA ORASTIE”

1.2 Valoarea estimatid a contractului de supraveghere tehnicé este de:
Valoare estimata conform DG este de 56.920,47 lei fara TVA, conform DG actualizat.

1.3 Obiectul contractului de prestiri servicii:

Asigurarea verificarii executiei corecte, din punct de vedere calitativ, cantitativ si al
sigurantei Tn exploatare, a lucrarilor de constructii la obiectivele de investitii: ,,AMENAJARE
MAGAZIE S| IMPREJMUIRE LA FORMATIA ORASTIE”

Asistenta tehnica pentru Beneficiar in scopul asigurarii punerii in opera a lucrérilor, conform

documentatiei tehnico-economice (Proiectul Tehnic).

Adresa de corespondenti: Cod Fiscal: RO 23719936
str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Targu Mures, jud. Mures Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200 Trezoreria Targu Mures

Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059
Email: registratura@dam.rowater.ro | dispecer@dam.rowater.ro Pagina 1 din 9



1.4 Autoritatea contractanta:

Administratia Bazinala de Apa Mures, cu sediul in Tirgu Mures, strada Koteles Samuel , nr.
33,

1.5 Surse de finantare: Conform LISTA- Obiective de investitii pentru anul 2023
cu finantare integrald din Surse proprii nr. 11294_MAN_11.05.2023, poz.Cf.3, repartizate
pentru Administratia Nationald “Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Mures, Tg.
Mures .°

2. INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII

Administratia Bazinald de Apd Mures, in calitate de beneficiar de investitii, trebuie s3
asigure, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, verificarea executiei corecte a
lucrarilor de constructii prin diriginti de santier sau operatori economici avand angajat personal
autorizat de Inspectoratul de Stat in
»Constructii hidrotehnice”.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie sa le asigure
pentru obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garantia ca executantul caruia i-a
fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
Numarul de personal de supraveghere tehnica pe care ofertantul il va considera ca necesar,
va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii optime, aceasts activitate.
Sedii, puncte de lucru : Stabilirea sediului dirigintilor de santier ramane la aprecierea
ofertantului, in functie de numarul de inspectori care vor asigura prestatia, posibilitatile de
cazare, deplasarea la punctele de lucru a dirigintilor, etc..
Cazarea, masa, transportul, chiriile si altele asemenea privesc ofertantul si se vor include in
pretul ofertei.
Ofertantul va trebui s& asigure dotarea corespunzatoare a dirigintilor de santier cu mijloace
de transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), spatii de lucru pentru activitatea de
birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax).
Pentru situatii deosebite, pentru care autoritatea contractant considerd ca necesare de
efectuat: masuratori de executie, analize de laborator, expertize, suplimentar celor efectuate
de catre antreprenori (conform caietelor de sarcini si a programelor privind asigurarea calitatii),
acestea vor fi efectuate de catre contractant (ofertant) fie prin forte proprii (dacs dispune), fie
prin unitati specializate, agreate de catre autoritatea contractanti.

3. CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA OFERTEI
TEHNICE

n cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

a) CV-urile personalului desemnat de catre ofertant s desfasoare activitatea de diriginte
de santier si copii dupa certificatele de autorizare:

b) Graficul privind prezenta pe santier a dirigintelui de santier (nr. zile/lun3);

c) Locul unde i se va stabili sediul fiecarui diriginte de santier;

d) Numele persoanei desemnati de ofertant ca diriginte de santier coordonator si care
va reprezenta ofertantul in relatiile cu beneficiarul;

e) O descriere detaliatd a metodologiei si planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor de supraveghere tehnica;

f) Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului de specialitate
implicat in Tndeplinirea contractului:

g) Structura de supraveghere si inspectie (standarde si proceduri stabilite) ;

h) Monitorizarea programului de lucrari :

i) Realizarea sistemului de comunicare si raportare ;

j) Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzitoare a
propunerii tehnice.

B —. — B — i it

Pagina 2 din 9



NOTA : Se solicits ca obligatorie prezenta in santier a cel putin a unui reprezentant al firmei
de supraveghere tehnic pentru perioada in care constructorul executa lucrari de C+M in care
sa acopere th mod obligatoriu fazele prevazute in Programul de control al calitatii vizat de ISC.

4. RESPONSABILITATILE OFERTANTULUI

Responsabilitatile dirigintilor de santier (si deci ale ofertantului) fati de beneficiar —
Administratia Bazinala de Apa Mures, pentru asigurarea verificarii punerii in opera corecte a
lucrarilor de constructii, sunt cele prevazute in Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea n
constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste responsabilitati vor fi
detaliate si completate cu responsabilitatile rezultate din documentatiile de executie, caietele
de sarcini si din contractele de antreprizi incheiate intre beneficiar si antreprenori si vor fi
incluse in prevederile contractului de servigii pe care autoritatea contractanta 7l va incheia cu
ofertantul castigator.

Dirigintele de santier isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu Proiectantul, Constructorul, Inspectoratul de Stat in Constructii si autoritatile locale.
Activitatea dirigintelui va fi condusa de urmatoarele principii:

* impartialitate atat fatd de beneficiar cat si fata de Constructor si Proiectant;

* profesionalism;

« fidelitate;

* respectarea legalitatii.

Scopul serviciilor de supraveghere, pe care Dirigintele de santier trebuie sa le asigure,
pentru obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garantia ca Executantul caruia i-a
fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

Dirigintele de santier de specialitate isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice
derularii executiei unui obiectiv de investitii;

* Pre constructia lucrarilor;

* Executia propriu-zis3;

* Receptia la terminarea lucrarilor;

* Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

Dirigintele de santier raspunde in fata organelor de control abilitate, ( Curte de
Conturi, Corpul de Control al Ministrului, Corpul de Control al Primului Ministru sau al
Administratiei Nationale , Apele Romane” Bucuresti, alte organe de control si verificare
etc. ) fiind singurul raspunzator, asupra modului in care au fost utilizate fondurile prin
acceptarea si insusirea numai a cantitétilor real executate si care corespund din punct
de vedere calitativ, prin prezentarea la Beneficiar a situatilor de lucrari semnate si
stampilate.

4.1. Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre
toate partile implicate in realizarea obiectivului de investitii. Aceasta presupune intalniri intre
Diriginte de santier si una, mai multe sau toate partile, respectiv: Beneficiar, Proiectant,
Constructor, Inspectoratul de Stat in Constructii.

Va organiza, lunar sau ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, intalniri
de lucru cu Beneficiarul si Constructorul; discutiile purtate cu aceste ocazii vor fi consemnate
in minuta sedintei.

Va intocmi Raportul de activitate corespunzator perioadei de executie propusa pentru
decontare, raport care trebuie s3 contind detalierea tuturor Iucrarilor executate in perioada
respectivd. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, modul de implementare a
Sistemului de Asigurare a Calitati. De asemenea, acesta va cuprinde un capitol distinct
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referitor la monitorizarea decontarilor. Raportul va fi inaintat beneficiarului odati cu
situatiile de lucriri prezentate de constructor pentru plata si va fi tehnoredactat.

Dirigintele de santier va actiona ca mandatar al Beneficiarului si va semna in numele
si pe seama achizitorului procesul - verbal de receptie cantitativa si calitativd a lucrarilor
executate de catre constructor, evidentiate in situatile de lucrari emise in baza
contractului de executie lucrari C + M, executate de la data predarii amplasamentului si
pana la receptia finald a obiectivului de investitii.

La terminarea lucrérilor va intocmi Raportul final care va cuprinde detalii si explicatii
asupra serviciilor prestate de catre Dirigintele de santier pe parcursul derularii contractului de
servicii si detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari.

Corespondenta dintre dirigintele de santier si Beneficiar se va face in scris, in forma
tehnoredactata.

NOTA
Nerespectarea cerintelor de la punctul 4.1 pot duce la refuzul platii de catre Beneficiar.

4.2. Monitorizarea programului de lucriri

Dirigintele de santier va verifica si aviza, impreund cu Beneficiarul, graficul de
esalonare al executiei obiectivului de investitii (programul de lucréri) inaintat de constructor.
Programul va avea un program concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau
articol important din lucrare. Programul de lucrari va fi refacut lunar sau ori de cate ori este
nevoie astfel incat s& indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a
lucrarilor.

In cazul in care ritmul de executie nu se respecta, din motive imputabile
Constructorului, graficul de esalonare a lucrérilor propus, dirigintele de santier are obligatia
de a notifica Constructorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.
Totodata, va informa si va prezenta spre avizare beneficiarului, m3surile de recuperare
propuse de Constructor.

Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va verifica si aviza cererile de plata intocmite de catre executant
pentru lucrérile efectuate care au stat la baza situatilor de lucrari, va verifica derularea
fondurilor, executantul avand obligatia de a inainta si previziona derularea platilor. Decontarea
se va face pentru platile real executate, rezultate din masuratori si nscrise in foile de
atasament.

Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea in articolele de
deviz — pozitia si denumirea lor.

Situatia de lucrari inaintats de catre executant va avea ca suport: foaia de atasament,
masuratori, desene, certificate de calitate si declaratii de conformitate a materialelor puse Tn
lucrare. Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de platd sau documentatia nu
este completa sau edificatoare, contractorul trebuie sa o completeze in vederea clarificrii
problemelor apérute.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate
de catre constructor, certificatul de plata la terminarea lucrarilor.

4.3. Completarea jurnalului de santier

Dirigintele are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al obiectivului de investitii si de
a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se
dovedeasca utile in rezolvarea problemelor de orice naturs sau pentru rezolvarea reclamatiilor
care ar putea sa apara cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de Santier, Dirigintele de santier va inregistra urmatoarele date si informatii :
lucrarile executate si locatia exacts, echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
conditile meteorologice; evenimentele aparute in cursul executiei; defectiuni aparute la

echipamente si utilaje; orice alti factori care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.
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4.4. Emiterea dispozitiilor de santier

Dirigintele de santier are dreptul de a emite Dispozitii de santier, dar fara a modifica
Proiectul Tehnic, caietele de sarcini sau Listele de cantitati de lucrari. Orice modificare adusa,
din motive obiective, Proiectului Tehnic, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati de lucrari
va fi facutd numai de cétre Proiectant si fnsusita de verificatorul proiectului. Aceste modificiri
vor fi naintate Beneficiarului si Constructorului sub forma de Dispozitie de santier a
Proiectantului. Dirigintele de s$antier are obligatia de a urmari punerea in practica, de catre
Constructor, a Dispozitiilor de santier emise de Proiectant.

Toate Dispozitiile de santier emise de Proiectant vor fi tehnoredactate, numerotate si
indosariate.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor
din documentatia tehnicd de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe
cheltuiala Constructorului.

4.5. Organizarea activitatii in perioada de pregitire a executiei lucrarilor

Activitatile din perioada de pregatire a executiei lucrarilor presupun urmatoarele:

* Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale
Cu privire la Tncadrarea in termenele de valabilitate;

» Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului. Se vor verifica
planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitati
existente pe teren, conform avizelor si acordurilor obtinute;

* Participarea, impreuna cu Beneficiarul, la preluarea amplasamentului si a reperelor de
nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina. La predarea-
primirea amplasamentului va fi intocmit un Proces-Verbal de predare a
amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile
aflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare;

» Participarea impreuns cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de santier va dispune
marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei;

» Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru
realizarea obiectivului de investitii, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si
desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de cétre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo
unde este cazul, verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea
fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii, verificarea existentei
si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor precum si a modului de preluare a conditiilor
impuse de acestea prin proiect.

* Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare
intre Beneficiar, Proiectant si Executant. Forma de comunicare, caregula, va fi In scris.

* Dupa emiterea Ordinului de Incepere de citre executant va comunica data inceperii
Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii.

* Asigura asistentd pentru Beneficiar in verificarea $i aprobarea Scrisorii de Garantie
Bancarad de bun&-executie si a tuturor documentelor anexate, daca este cazul,
inaintate de catre Constructor. Dirigintele va verifica existenta, valabilitatea Si
legalitatea documentelor prin care se constituie garantia de buna-executie.

* Asigura asistenta tehnica pentru beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de
asigurare adecvat

o Verifica planul de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului
negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor
Acordului de Mediu precum si monitorizarea implementarii acestor masuri.
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» Verificd si aproba propunerile Constructorului privind managementul traficului si
masurile de protectia muncii atat pentru personalul de santier al Constructorului cat si
pentru public, daca situatia o cere.

o inceeace priveste programul de lucru al santierului dirigintele de santier va verifica
existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de
noapte (daca situatia o cere) in scopul asigurarii confortului riveranilor.

* \Verifica zi de zi si la sfarsitul fiecdrei luni cantitatile de lucrdri real executate
pe bazd de documente primare si ridicari topo. ante si post executie (documente
care se prezintd obligatoriu si BENEFICIARULUI ). In conformitate cu realizirile
din teren , semneaza documentele de santier care stau la baza certificdrii
lucrarilor real executate si le sustine in fata beneficiarului . Pe borderoul lucrarilor
realizate se va mentiona : “SITUATIILE DE PLATA AU FOST INTOCMITE DUPA
MASURATORI POST EXECUTIE , CU INTOCMIREA PROCESELOR VERBALE
DE LUCRARI ASCUNSE NECESARE , IAR CATEGORIILE DE LUCRARI REAL
EXECUTATE SE INCADREAZA S| RESPECTA OFERTA’.

e dupa caz, cere Antreprenorului sistarea executiei lucrarilor , demolarea Si
refacerea lucrérilor executate necorespunzator in baza solutiilor elaborate de
proiectant sau persoane abilitate prin lege cu privire la elaborarea acestora de
comun accord cu proiectantul lucrarii.

» verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiectele primite |
corelarea acestora , respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor
de catre verificatori atestati pentru domeniile si cerintele stabilite prin Legea nr.
10/ 1995

4.6. Organizarea activitatii in perioada de executie a lucrarilor

Activitatile din perioada de executie a lucrarilor presupun urmatoarele:

e Urmarirea permanents a respectarii Proiectului Tehnic, a Caietelor de sarcini si a
reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la executia lucrarilor de constructii,
admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ Si
cantitativ;

* stampila aplicatd alaturi de semnatura specialistului care desfisoars activitatea de
diriginte de santier in conditiile autorizarii reprezintd modul de identificare a acestuia
pe toate documentele pe care are obligatia legala sa le intocmeasca sau s le verifice;

» Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corectsd a acestora n
vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract siin
normele tehnice in vigoare:

e Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv:
existenta documentelor de atestare 3 calitatii si a originii, corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;

* Interzicerea utilizarii de materiale semifabricate sau prefabricate necorespunzatoare
sau fara certificate de calitate, declaratie de conformitate ori fira agrement tehnic
(pentru materialele netraditionale);

Interzicerea utilizarii de tehnologii noi ne-agrementate tehnic:

* Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemnarea in
registre rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe
de laborator:;

* Efectuarea pe teren a verificarilor necesare in faze intermediare si semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor facute;

* cefectueaza in numele investitorului si pentru investitor , verificarea realitatii si
exactitatea datelor inscrise in situatile de lucrari privind stadiile fizice real
realizate si existente in teren

* Participarea impreuna cu Inspectorul desemnat de Inspectoratul de Stat in Constructii
la verificarea executiei in faze determinante si semnarea Proceselor-Verbale de lucrari
ce devin ascunse;

p—— PVE—— s e — . et
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* Analizarea masurilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca
aceasta s3 fie acoperita;

¢ Dispunerea opririi executiei, demoldrii sau, dupa caz, a refacerii lucrarilor executate
necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate
de verificatorul de proiecte atestat:

e Transmiterea cdtre Proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau
ale participantilor privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei si
urmarirea respectarii de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

o Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul solicitat de Beneficiar, care trebuie sa contina
informatii referitoare la evolutia executiei lucrarilor, calitate, protectia muncii si orice
alte probleme care ar afecta buna desfasurare a realizarii obiectivului de investitii;

* Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant si completarea Cértii Tehnice
a constructiei cu toate documentele previzute de reglementarile legale:

¢ Urmérirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului
detinatorului acestuia. La terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma
initiala a terenului si mediului afectat de lucréri, decontarea acestor lucrari fiind conform
capitolului “Cheltuieli pentru amenajarea terenului” din Devizul General al obiectivului
de investitii.

¢ in conformitate cu reglementarile in vigoare , dirigintele de santier rispunde total
pentru si fatd de cei pe careii reprezinta ( BENEFICIARUL ) pentru asigurarea
executiei corecte ( din punct de vedere cantitativ $i calitativ) a lucrarilor in
conformitate cu detalile de executie , sau dupa caz cu Dispozitile de Santier
sau Proiectul Tehnic.

* urmareste executia din punct de vedere tehnic pe tot parcursul executiei lucrarilor
, admitdnd la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ
i cantitativ ; urmareste respectarea de citre executant a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate

» verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea
numarul 10/ 1995 privind calitatea in constructii in cazul efectudrii de modificari
ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii tehnice care schimba conditiile
initiale ;

* urmareste intocmirea i semnarea impreun3 cu constructorul a tuturor Proceselor
— Verbale de lucrdri ascunse — la aceste faze va convoca si reprezentantul
inspectiei teritoriale fn constructii a certificatelor de calitate si a fazelor
determinante de executie

¢ intocmeste orice verificari , statistici si raportari cerute de BENEFICIAR , legate
de investitia supravegheats si de care este singurul raspunzitor direct

e intocmeste la timp, conform legislatiei in vigoare , impreuna cu constructorul toate
documentele necesare realizrii cartii tehnice a constructiei

4.7. Organizarea activititii la receptia la terminarea lucrarilor

Activitatile din perioada de receptie la terminarea lucrarilor presupun urmatoarele:

* Participarea la receptia lucrérilor, asigurand, Tmpreun3 cu responsabilul de investitie
din partea Beneficiarului, secretariatul Comisiei de receptie si intocmind Procesul-
Verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv anexele care cuprind lucrarile
restante sau necorespunzitoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie
remediate si finalizate in cel mult 90 zile de la data receptiei;

* Predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie, a documentatiei tehnico
economice folosite pe parcursul executiei si a Cartii Tehnice a constructiei dupa
efectuarea receptiei la terminarea Iucrarilor si finale, conform prevederilor legale.

4.8. Organizarea activitatii in perioada de garantie a lucrarilor
Activitatile din perioada de receptie la terminarea lucrarilor presupun urmatoarele:
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* Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de Receptie si intocmirea
documentelor de indeplinire a masurilor impuse de aceasta. Dirigintele de santier va
urmari rezolvarea remedierilor in cel mult 90 zile de la data receptiei, conform art. 17
alin. 3 din HG nr. 343/2017 privind modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

e In cazul in care Constructorul nu-si respecta obligatiile, Dirigintele de santier va emite
0 somatie si daca nici in acest caz Constructorul nu se conformeaza, il va notifica si
va propune Beneficiarului executarea remedierilor cu alt constructor, cheltuiala fiind
Suportata de constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile;

* Propune spre aprobare Beneficiarului un program de inspectii periodice la obiectivul
de investitii in perioada de garantie si efectueaza aceste inspectii pentru a se asigura
functionarea corespunzitoare a lucrarilor executate.

4.9 Documentele ce vor fi semnate de dirigintele de santier pe parcursul
executiei lucrarilor sunt:

* Procesele verbale cantitativ-calitative intocmite conform modelului pus la dispozitie de
catre Beneficiar (anexa a prezentului caiet de sarcini).
Nota: acest model poate fi modificat pe parcursul deruldrii contractului, la initiativa
Beneficiarului.
o situatii de lucrari si procese - verbale privind cantitdtile supuse decontsrii
documentele aferente cantitatilor de lucrari suplimentare si / sau renuntarile
aferente .

» actele de constatare privind productia nefinalizata

* procesele —verbale de constatare pentru lucrari ascunse

® procesele - verbale de constatare a executarii montajului utilajelor

* procesele - verbale de punere in functiune pe parcurs a instalatiilor , utilajelor sau
a unor elemente de constructii , pana la receptia la terminarea lucrarilor

* procesele - verbale de constatare a stadiului fizic si calitativ a lucrarilor
neterminate sau nereceptionate , care se predau la beneficiar pentru necesitati
de exploatare

* procese - verbale de predare la montaj a utilajelor si echipamentelor

* carnetul de dispozitii de santier

* cartea constructiei

¢ Carnetele de atasamente

* Procesele - verbale ale lucrarilor executate fizic si valoric si numai cele care

corespund strict din punct de vedere cantitativ si calitativ ( lunare , trimestriale ,
anuale si definitive )
e Situatiile de platd in vederea decontirii (lunare , trimestriale , anuale si definitive

e inventarele fizice si valorice in momentele in care se intocmesc .
profilele topo. ante si post executie care se intocmesc pe faze de executie ,
saptamanal si lunar pe parcursul executiei lucrarilor .

In cazul nerespectarii uneia dintre obligatiile mentionate mai sus , BENEFIARUL
isi rezervd dreptul de a nu deconta serviciul de dirigentie de santier pe toatd perioada
pana cand activitatea reintra in normal si raspunderea este asumati in totalitate .

Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrsrilor de constructii va incepe in cel mult 3 zile
de la semnarea contractului si se va realiza pana la receptia la terminarea lucrarilor, cu
mentiunea ca, in perioada de garantie a lucrarilor (adicd pana la receptia finala), prestatorul
are obligatia sa supravegheze reparatia eventualelor deficiente care pot surveni.
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Atentie :

- este obligatoriu ca oferta financiara sa se incadreze in limita valorilor estimate de
investitie stabilita conform paragraf 1.2. din prezentul Caijet de sarcini, cu realizarea in
totalitate a capacitétilor/cerintelor solicitate.

Specificatiile caietului de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Anexe:

- DG actualizat im preturi la 30.06.2022

DIRECTOR TEHNIC E.M.L.L.
dr. ing. Rodica, Colcgriu

Sef SERVICIU F.S.T.U.I.C.I.
ing. Adrian Stefanescu
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