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REABILITARE SUBTRAVERSARE LA OARDA -DIG REMU PR. OARDA -
U.A.T. ALBA IULIA (Amenajare rdu Mures si afluenti zona Alba lulia, nr. MF 104610)

1. INFORMATII GENERALE
Autoritatea contractanta:

Administratia National& “Apele Romane, “Administratia Bazinala de Apd Mures, Sistemul de
Gospodarire a Apelor Alba

1.1. Denumirea Obiectivului

REABILITARE SUBTRAVERSARE LA OARDA -dig remu pr. Oarda-UAT Alba lulia (Amenajare rau
Mures si afluenti la Alba lulia, nr. MF 104610)

1.2. Amplasament

UAT Alba lulia - zonele Partos si Oarda -pentru terenurile pe care sunt amplasate digurile cu
cele trei subtraverdri au fost demarate procedurile de intabulare.

1.2.1 Incadrarea in localitate si zona:

Subtraversarea este parte integranta din corpul digului de remu care apartine lucrarii
“Amenajare rau Mures si afluenti zona Alba lulia”, cu numarul MF 104610, din localitatea
Oarda -municipiul Alba (coordonate 389636.517,504928)

1.2.2 Descrierea terenului:

Terenurile aferent obiectivului este situat pe malul stang al rautui Mures, in amonte de podul
DN1 si se afla in domeniul public al Statului Roman, in administrarea Ministerului Mediutui Apelor
si Padurilor prin A.N. “Apele Romane” -Administratia Bazinald de Apa Mures.

Vecindtati amplasament:

Nord: raul Mures
Sud: tronsonul de dig din care face parte subtraversarea se incastreaza in strada Dumbravitei

Est:canal colectare ape pluviale
Vest: pr. Oarda

1.2.3 Conditii de clima:

Municipiul Alba lulia este asezat in centrul podisului ardelean, intr-o zond de interferenta
a dealurilor ce coboara din Muntii Trascaului cu sesurile din valea cursului mijlociu al raului
Mures, clima este temperat continentald, specifica tarii noastre, caracterizatd prin veri
cilduroase, toamne lungi si ierni blande cu temperaturi medii anuale cuprinse intre 2°C
si 10°C.

Presiunea de referinta a vantului, q ref=0,4 kPa, conform codului CR 1-1-4/2012

Adancimea de inghet STAS 6054-85 este 80-90 cm
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1.2.4 Zona seismica de calcul:
Acceleratia terenului, ag=0,10g
Perioada de colt, Tc =0,7 s
1.3 Functiile obiectivului
Asigura tranzitarea apelor din incinta aparata inspre emisar.

2 SCOPUL PROIECTULUI S| REZULTATELE ASTEPTATE

2.1. Obiectiv general

Completarea elementelor lipsa ale subtraversarii (stavile, clapeti) in vederea functionarii in
sigurantd a lucrarii de aparare impotriva inundatiilor, asigurénd protectia imobilelor din incinta
lucrarii.

2.2 Obiective specifice

2.2.1, Situatia existenta

Subtraversarea Oarda
Asigura trecerea apelor pluviale pe sub digul de remu amplasat pe malul drept al paraului

Oarda (curs de apa necadastrat) si are diametrul de 600 mm.
In amonte, conducta de subtraversare se afla la marginea taluzului de pamant fara alte

tucrari de protectie.
In avat, ghidajul stavilarului este dislocat fata de pozitia normala de functionare.

2.2.2. Solutia propusa

Se propun reparatii la subtraversare si completarea elementelor lipsa ale acesteia (stavile,
clapeti), in vederea functionarii in siguranta a lucrarii de aparare impotriva inundatiilor.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru lucrarea REABILITARE
SUBTRAVERSARE LA OARDA -dig remu pr. Oarda-UAT Alba lulia (Amenajare rau Mures si
afluenti la Alba lulia, nr. MF 104610)

Cerintele prezentului caiet de sarcini nu sunt limitative si nu scutesc executantul de
responsabilitatea de a realiza si alte activitati de verificare si incercari necesare.

Se doreste: -reabilitarea lucrarii existente, lucrarile de constructii constand in: sapatura
manuala si mecanizata pentru fundatii, cofrare, armare, turnare beton reabilitare timpan de
beton, montare clapet, montare camin de linistire prefabricat, montare stavila plana

-procurarea si montarea elementelor deteriorate sau lipsa, respectiv:
Stavila plana, vana plana cu deschiderea de 60mm

Clapet terminal @ 600 mm
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Rezultate asteptate:
Asigurarea unor conditii optime pentru exploatarea si functionarea in siguranta a
echipamentelor si mecanismelor subtraversarii.

3 SCOPUL PRESTATIILOR

Descrierea proiectului

Lucrarile vor cuprinde toate operatiunile specifice necesare pentru reparatiile propuse,
inclusiv procurarea materialelor necesare executarii lucrdrii si transportul acestora de ia furnizor

/prestator.

Este necesard completarea elementelor care lipsesc pentru a asigura protejarea imobilelor
din incinta.
4  SPECIFICATII TEHNICE

La executarea lucrarilor de reparatii se vor consulta §i respecta prescriptiile §i conditiile
din actele normative in vigoare. Materialele utilizate vor corespunde din punct de vedere calitativ,
- vor fi atestate de certificatele de calitate si vor respecta prescriptiile tehnice respective.

Specificatiile tehnice solicitate in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare

numai ofertele care respecta aceste specificafii sau sunt superioare.
Cerintele de baza pe care trebuie sa le indeplineascd betoanele vor fi conform ,,Cod de

Practici pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat §i beton precomprimat”, Indicativ Nt
012-99. Dup modul de expunere al constructiilor prevazute in documentatie, in functie de conditiile
de mediu, se stabileste clasa de expunere ( NE 012-99).

Clasa betonului este definiti conf CP 012/1-2007 pe baza rezistentei caracteristice, care
este rezistenta la compresiune in N/mm2, determinata pe cilindrii de @ 150/ H=300 mm sau pe
cuburi cu latura de 150 mm, la varsta de 28 zile, sub a carui valoare se pot situa statistic, cel mult
5% din rezultate. Epruvetele vor fi pastrate conform STAS 1275/88.

Pentru corelarea cu clasele de betoane definite conf "STAS 10111/2-87”, se prezinta in
continuare un tabel de echivalenta:

Clasa Clasa |
betonului Betonului conf ‘
conform CP| STAS10111/2-87 |
012/1-2007 i!

C 16/20 B 250 ﬂ
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Compozitia betoanelor este definitd de proportia in volume a diverselor categorii de agregate
« uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si volumul apei. Cantitatile
" necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate inainte de a incepe prepararea

acestuia.

La dozarea materialelor componente ale betonului (dupa stabilirea retetei) se admit

urmatoarele abateri:
agregate + 3%;
ciment si apa +2%;
adaosuri = 3%;
aditivi = 5%

Determinirile caracteristicilor fizice ale betonului proaspat precum si limitele admisibile ale
valorilor acestora vor respecta tabelul urmator:

l

Caracteristici Conform STAS a\:i?rl\?:i';?a

Lucrabilitatea:

- prin metoda tasarii 3622 - 86

- prin metoda gradului de compactare

Densitatea aparenta 1759-88 |  Conform cu

Continutul de aer oclus (% vol.) 5479 - 88 | NE012/1999

Tasarea conului 206-1/2002 .

Grad de compactare 1759-88 |
Raspandirea betonului 1SO 9812

Stabilirea compozitiei betonului se face de catre un laborator de specialitate, eventual
laboratorul unititii tutelare a statiei de betoane, cu respectarea prevederilor din anexa V2 din C
140-86. Prepararea betonului se face in statii de betoane.

Analiza rezultatelor incercérilor pe betoane cuprinde determinari pe betonul proaspat si
analiza rezultatelor privind rezistenta la compresiune conform normativ C140-86.

» Specificatiile tehnice solicitate mai sus sunt minimate. Vor fi luate in considerare numai ofertele
care respectd aceste specificatii sau sunt superioare.

Din considerente de asigurare a calitétii si provenientei, materialele solicitate vor fi insotite
de urmatoarele :

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN; RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4999
Trezoreria Targu Mures

Adresd de corespondentd:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba lulia, Jud. Alba
Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@seaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro Pagina 5/13



-Certificat de calitate / Declaratie de conformitate,

-Buletine de analizi/raport de incercare - analiza rezultatelor privind rezistenta la
compresiune conform normativ C140-86 o

-Avize de insotire a marfii confirmate de catre achizitor

Distanta maxima intre statia de betoane si punctul de livrare va corespunde unui timp de
transport de maximum 30-40 minute.

Clapetele terminale de retinere pentru fixare in zid se monteazi o datd cu turnarea betonului,
la capetele conductelor de evacuare, in cadrul statiilor de tratare si epurare a apei precum si ale
amenajarilor hidrotehnice, desecdri, impiedicand curgerea in sens invers (de exemplu, in cazul
cresterii nivelului cursurilor de apa peste limita de inundare).

Clapet terminal de retinere, din otel, pt fixare in zid , PN2,5 DN 600, DN 1000, DN 2000

Caracteristici constructive si functionale clapete terminale:

- Presiunea nominala: PN2,5
- Dimensiuni nominale: DN200+1500 (pana la DN2000)

. Tip constructiv: constructie sudata, corp cu diafragma si praznuri de fixare
- Fixare: in golul peretilor, prin inglobarea in betonul turnat a praznurilor
- Etansare: cauciuc / otel carbon (La cerere: cauciuc / otel inoxidabil)

- Pozitia de montaj: conducte orizontale

- Sens de curgere: unic, marcat cu sageata pe corp

- Pierderi max. adm. la apa: conf. I1SO 5208, categoria D

- Corp: otel carbon in constructie sudata

- Clapd: otel carbon in constructie sudata

(La cerere: incircatd cu otel inoxidabil pe conturul de etansare)

- Garnitura: cauciuc EPDM

- Vopsire : email epoxidic bicomponent, tip E310 (exec. standard).

Vana plana de perete cu sectiune rotunda din otel carbon PNO,5 DN600, DN1000, DN 2000,
corp inzidire, tija neascendenta, actionata direct de pe cadru

Caracteristici constructive si functionale vana plana.

Presiunea nominala: PNO,5

- Dimensiuni nominale: DN200:DN1400(*) (se pot realiza pana la DN3000)

- Montare: fixare cu beton in teava existentd sau incastrate in beton

- Etansare: cauciuc / otel carbon (la c-da speciala: otel inoxidabil AISI 304)
- Pozitia de montaj: verticala
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* - Actionare, fixatd pe cadrul vanei: manuald, cu roata de manevra (M) sau cu reductor (R), tija
neascendenta
- Sens de curgere: preferential, indicat in figura.
- Pierderi max. adm. la proba cu apa: conf. 1SO 5208, categoria D
- Corp: otel carbon
- Sertar: otel carbon (la c-da speciald: otel inoxidabil AlSI 304)
- Tija de antrenare: otel inoxidabil AlSI 420
- Garnituri: cauciuc EPDM
- Vopsire: email epoxidic bicomponent tip E310 (exec. standard).

.5 MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Aspecte organizatorice:

Responsabilul pentru urmarirea lucrarilor executate cu terti, conform propunerii
directorului ABA Mures.

6 LOGISTICA SI PLANIFICARE
Locatia:

Municipiut Alba lulia -Subtraversarea este parte integranta din corpul digului de remu -pr.
Oarda si apartine lucrarii “Amenajare rau Mures si afluenti zona Alba lulia”, cu numarul M
104610 -loc. Oarda -mun. Alba lulia (coordonate STEREO 70, 389636.517,504928)

Data demararii si perioada de executie
Data demararii: 5 zile de la primirea ordinului de incepere
Perioada de executie: 60 zile

Date furnizate de beneficiar

Beneficiarul va oferi date din exploatarea constructiei, daca acestea sunt necesare efectuarii
lucrarilor.

7 CERINTE
Personal:

Lucririle vor fi executate exclusiv cu personalul prestatorului.

Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadretor de
conducere in ultimii 3 ani.

Conditiile la locul de munca:
Beneficiarul asigura accesul la amplasamentul lucrarilor.
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Facilitati oferite de prestator:
Nu este cazul.

Echipamentul

Echipamentul folosit la realizarea lucrdrilor este de competenta prestatorului.

Se va prezenta o lista cu dotari de care poate dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp specificata la punctul 5.

Ofertantul va prezenta orice document care atesta detinerea( dotarea proprie/ inchirierea
sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor / instalatiilor/echipamentelor tehnice pe perioada
de implicare a acestora in realizarea contractului.

Cheltuieli, care acoperd costurile legate de organizarea integrald a activitatilor
contractului

Costurile consumului de utilititi in realizarea lucrérilor (energie electrica, gaze naturale,
etc) puse la dispozitie de cétre beneficiar se vor suporta de catre prestator.

Cerinte pentru raportare (PV - receptie la terminarea lucrarilor si finala)
Situatii de lucrari;

Procese verbale pentru lucrari ascunse;

Procese verbale de receptie calitativa;

Certificate de calitate si conformitate pentru materialele folosite;

Proces verbal de receptie la terminarea lucrérilor

Proces verbal de receptie finald dup3 expirarea perioadei de garantie a lucrarilor

Cerinte privind experienta similara
Ofertantii vor face dovada executarii unor lucrari similare cu cele care fac obiectul
prezentei proceduri prin prezentarea unei liste insotita de certificari de buna executie pentru cele
mai importante lucrari.
Executia lucrarilor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare, documente care sa ateste
- faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si care au
fost duse la bun sfarsit, respectiv: procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, procese
verbale de receptie finala sau procese verbale de receptie partiala eliberate de beneficiarul lucrarii.
Din aceste documente trebuie sa reiasa urmatoarele: beneficiarul lucrarii (autoritatii contractante
sau clienti privati), denumirea contractutui, valoarea, obiectul, modul de indeplinire a contractului,
perioada (inclusiv data incheierii contractutui) si locul executiei acesteia; dovada indeplinirii
cerintelor minime se poate realiza prin prezentarea unuia sau mai multor documente din care sa

rezulte executarea lucrarilor.

CERINTE SPECIALE

Cerinte privind calitatea, mediu si SSM, conform Legii 10 /1995 privind calitatea in
. constructii, Legea nr. 319 /2006 a securitatii si sanatatii in munca si OUG 34 /2006 privind
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atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de tucrari publice si a
_contractelor de concesiune de servicii

Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform C56-85 ,Normativ pentru verificarea
calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.

Produsele pentru constructii folosite vor respecta Hotararea nr. 669/2017 privind stabilirea
conditiilor pentru comercializarea produselor pt. constructii.

Prestatorul va preda beneficiarului documente care sa ateste calitatea si conformitatea
materialelor si produselor pentru constructii.

Conventia privind SSM si cerintele de mediu incheiata intre beneficiar §i prestator este anexa
la contract.

8 TERMEN DE EXECUTIE LUCRARI
Maxim 60 de zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarii.
9  GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR
Garantia de buna executie va fi de 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Oferta de pret va cuprinde totalitatea costurilor necesare executarii operatiilor si anume:
material, manopera, transport, in cazul deseurilor evacuate inclusiv taxa de groapa, indirecte,
profit.

10 REGLEMENTARI TEHNICE
10.1 ASIGURAREA CALITATH
GENERALITATI
CONTROLUL CALITATIH LUCRARILOR

Prevederi generale

Verificarile de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu executia, din partea
executantului si responsabilul contract, ca reprezentant al investitorului.

Se verifica respectarea caietului de sarcini.
Calitatea lucrarilor de constructii se verifica pentru:
1. lucrari aparente

2. lucrari care devin ascunse

3. lucrari in faze determinante (daca este cazul)
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In toate cazurile in care in urma verificarilor efectuate se constata neincadrarea in prevederile
caietului de sarcini, se procedeaza astfel:

> Responsabilul tehnic cu executia sau responsabilul contract dupa caz, opreste
continuarea lucrarilor;

» Responsabilul tehnic cu executia intocmeste Raport de neconformitate si stabileste:
impreuna cu beneficiarul solutiile care se impun;

> Executantul reface lucrarile conform solutiilor din Raportul de neconformitate;

4. Responsabilul tehnic cu executia si responsabilul contract verifica rezolvarea
neconformitatilor;

5. Daca se constata inlaturarea neconfformitatilor, dirigintele de specialitate emite o
Dispozitie de santier pentru continuarea lucrarilor;

6. Daca se constata in continuare existenta de neconformitati, responsabilul contract
dispune refacerea lucrarilor pana la inlaturarea acestora.

In caz de neconformitati, pentru verificarile care se efectueaza prin sondaj, se
procedeaza astfel:

-daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai efectueaza inca o serie alcatuita dintr-
un numar egal de sondaje;

-daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator, se extind verificarile
pentru intreaga faza de lucrare;

Controlul calitatii lucrarilor aparente
Pentru lucrarile care raman aparente se efectueaza:
> verificarea montarii elementelor de constructii
Responsabilul contract verifica fiecare faza a lucrarii inainte de efectuarea probelor.
Proba se efectueaza in prezenta responsabilului tehnic cu executia si responsabilului contract.

Rezultatele verificarilor se consemneaza in Procesul verbal de verificare - constatare a calitatii
lucrarilor si in Procesul verbal de proba intocmite de responsabilul tehnic cu executia si aprobate
de responsabilul contract pentru fiecare faza de lucrare.

Controlul calitatii lucrarilor care devin ascunse

Pentru partile de instalatie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascarii sau inglobarii
lor in elementele de constructie se efectueaza:

» Controlul Proceselor verbale de verificare - constatare a calitatii lucrarilor care atesta
montarea corespunzatoare a elementelor componente;
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Aceste verificari se efectueaza de catre responsabilul tehnic cu executia si dirigintele de
specialitate cu cel mult 7 zile inaintea operatiei de acoperire, mascare sau inglobare in
" elementele de constructie.

Rezultatele verificarilor se consemneaza intr-un Proces verbal pentru verificarea calitatii
lucrarilor ce devin ascunse, intocmit de responsabilul tehnic cu executia si aprobat de dirigintele

de specialitate.

In timpul lucrarilor de constructie propriu-zise, principatele reglementari de protectie, de
igiena si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor care se vor respecta vor fi:

-Legea protectiei muncii nr.90/1996 si Normele metodologice de aplicare a acestora
-Normele de medicina a muncii (aprobate cu Ordinul MMPS si MS nr. 578/DB/ 5840)

-Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii (aprobat de MLPAT cu Ordinul
9/N/1993)

-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
C56-85

-HG nr. 347/2017 -privind modificarea HG nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Masurile de protectie descrise mai sus nu sunt limitative, beneficiarul avand obligatia stabilirii
si realizarii operatiilor de executie in deplina securitate a muncii in vederea evitarii si intaturarti
oricarui pericol de accident.

Este necesar ca lucrarile sa fie executate de firme specializate, cu personal agrementat in
acest gen de lucrari, iar supravegherea lor sa fie asigurata de un responsabil tehnic cu executia.

10.2. CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, toate produsele prevazute in proiecte si utilizate la
lucrarile de reabilitare pentru care nu exista standarde nationale sau alte reglementari, vor fi
utilizate numai daca au agremente tehnice valabile si se prezinta conform prevederilor acestora sau
se vor utiliza numai produse pentru care exista certificare de conformitate, prevazuta in contractele

incheiate cu producatorii sau furnizorii acestora.

Pentru realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele cu caracteristici de rezistenta si
- geometrice egale sau superioare celor prevazute in caietul de sarcini; schimbarea caracteristicilor
se face numai cu acordul proiectantutui si proprietarului.

DEPOZITAREA MATERIALELOR, INTRETINEREA SANTIERULUI

Executantul trebuie sa fie la curent cu spatiile si posibititatiile de depozitare disponibile pe
santier si trebuie sa organizeze livrarea echipamentelor si materialelor astfel incat sa fie in
concordanta cu planificarea constructiei si in acelasi timp cu spatiile de depozitare alocate de
beneficiar pe santier pentru echipamentele si materialele sale.

Se vor respecta temperaturile maxime si minime de depozitare indicate de producator.
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Materialele, lucrarile finalizate sau nu de pe santier, vor fi protejate impotriva accesului
neautorizat, a influentelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce deteriorarea
materialelor sau a lucrarilor deja executate.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI DUPA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Intretinerea in perioada de garantie

In perioada de garantie se va inlocui orice material care se defecteaza in conditile unei
utilizari normale. Perioada de garantie va fi stipulata in contractul de executie incheiat de
executant.

Pentru interventiile in perioada de garantie va fi stipulat prin contract timpul maxim in care
executantul trebuie sa se prezinte la beneficiar pentru constatarea problemelor aparute.

Toate lucrarile de reparatii se vor inscrie in jurnalul de exploatare si mentenanta al
instalatiilor, tinut de departamentul de metenanta al beneficiarului cu care executantul va colabora.

10.3 STANDARDE, NORMATIVE, LEGI

10.3.1 Standarde

SR EN 206 /2014 Beton. Specificatie, performanta, productie si conformitate
SR EN 12350/2,3,4,5,6 -2002 (2003) Incercari pe betonul proaspat

SR EN 12390 /6-2002 -Incercari de betoane

SR 3518 /2009 -incercari pe betoane. Determinarea rezistentei la inghet-dezghet, prin
masurarea variatiei rezistentei la compresiune si /sau modului de elasticitate dinamic relativ

STAS 1275-88 -Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea rezistentelor
mecanice

STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si beton
precomprimat

10.3.2 Normative

NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat -Partea 1-Producerea betonului

NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat -Partea 2-Executarea lucrarilor din beton

10.3.3 Legi

Legea nr. 10/1995 -legea privind calitatea in constructii, modificat si completat prin Legea
nr.177 /2015

Legea nr. 125/1996 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea
executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
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Legea protectiei muncii nr. 319 /2006
Legea protectiei mediului nr. 137 /1995, modificat si completat prin Legea 297 /2003

Legea apelor nr. 107 /1996
HG 925 /1995 -Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor

HG 343 /2017 -Regulamentut de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

11  MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE $I FINANCIARE

a) Oferta tehnicd

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietele
de sarcini precum si normele/ normativele tehnice de constructii in vigoare. Propunerea tehnica
va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu
specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim

obligatorii.

Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea
calitatii, la protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in
totalitate cerintele documentatiei de atribuire.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus procedurii de achizitie
conduc la constatarea neconformitatii ofertei.

Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini /sau
corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.

Propunerea tehnica va contine cel putin in formatiile de mai jos:

1. Metodologia pentru realizarea lucrarii

1.1. Analiza caietului de sarcini
1.1.1 Analiza obiectivelor, activitatilor, rezultatelor asteptate precum si a sarcinilor

Prestatorului, in conformitate cu Caietul de Sarcini;
1.1.2. Concluzii privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea rezultatelor

asteptate;

1.2. Abordare strategica, organizare si metodologie de lucru
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Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia de lucru pentru realizarea lucrarilor,
, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor.

- Abordarea generala (metodologia) pentru realizarea lucrarilor

- Succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor

1.3. Asigurarea calitatii:
-Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrarea respectiva

2. Graficul de desfasurare al activitatilor

Acest grafic trebuie sa includa un calendar cat mai detaliat al activitatilor ce vor fi derulate
in cadrul contractului, conform cu strategia de implementare, cu indicarea etapelor/ stadiilor
esentiale, a modului in care activitatile respective sunt reflectate in documente, a relatiilor dintre
activitati si secventialitatea acestora. Calendarut propus trebuie sa fie conform cu termenele alocate

activitatilor, asa cum au fost specificate.

3.Graficul fizic si valoric
3.1.Grafic fizic si valoric

4. Conventia privind sanatatea si securitatea in munca, situatiile de urgenta si cerinte
mediu(Anexa la contract)

Prin aceasta declaratie Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca la elaborarea ofertei a
tinut cont de obligatiile privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, situatii de
urgenta si a legislatiei de mediu (gestiunea deseurilor) care sunt la nivel national, precum sicale
va respecta pe parcusul indeplinirii contractului.

b)Oferta financiara

Propunerea financiara va cuprinde:

Formularul de Oferta

Formularul de oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantutui. Neprezentarea acestui
formular conduce la respingerea ofertei din cadrul procedurii de atribuire.

Oferta financiara va cuprinde valoarea contractului exprimata in LEI (fara T.V.A), iar separat
se va evidentia TVA-ul aferent. Valoarea contractului va fi prezentata in cifre, iar in paranteza se

va mentiona valoarea in litere.

Propunerea financiara detaliata
Ofertantul va prezenta propunerea financiara detaliata.Toate preturile se exprima in LEI.

Ofertantul trebuie sa includa toate costurile aferente desfasurarii tucrarilor, inclusiv cele
referitoare la realizarea documentelor solicitate conform caietului de sarcini, costurile aferente

depasarii expertilor, cazarii, diurnei, corespondentei.
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Valoarea organizarii de santier (daca este cazul) va fi justificata print-un proiect de organizare

de santier.
" Asigurarea propriu-zisa se va incheia de catre ofertantul castigator dupa atribuirea

contractului de lucrari.

7 Pentru sustinerea propunerii financiare ofertantii vor atasa oferte de pret semnate de catre
furnizori precum si fise tehnice pentri utilajele si principalele categorii de materiale aferente
obiectivului.

Nerespectarea cerintelor specificate mai sus duce la neconformitatea ofertei.
Specificatiile caietului de sarcini sunt minimale si obligatorii.

12 CRITERII DE ADJUDECARE A LUCRARII
Pretul cel mai scazut.

DIRECTOR,

ING. SEF
Ing. Salisted

Sef BIROU EL

ing. Hala%f’e{o‘ana
7

7

/
i

Intocmit |
Ing. Joldos Mi Ea

~71
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Obiectivul: stavile
Obiectul: stavile
Devizul: reabilitare subtraversare Oarda - dig remu pr. Oarda -UAT Alba lulia

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. i . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)

1 |TRBO5B Transportul materialelor prin purtat tona 1] 0 0
22 direct,materiale incomode peste 25 kg Material: 0 0
distanta 20m Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |TSA02C|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri. drenuri,irepte de Transport: 0 0
3 |CB02A1 |Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri [mp 80 0 0
(1] refolosibile, cu astereald din scanduri de Material: 0 0
résinoase, la ziduri drepte avand inaltimea Manopera: 0 0
de 0-3m. Utilaj. 0 0
N 3 o B | |Transport: 0 0
4 |CCO01A1|Montarea armaturilor din otel-beton in BUC 1 0 0
1] fundatii cu diametru! armaturilor Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj. 0 0
Transport: 0 0
5 |DZ42B1 |Preparare beton ¢im fluidifiat b450 cu cim  [mc 10 0 0
045 in betoniera 2501 pentru reparare Material; 0 0
imbracaminte din beton de cim Manopera: 0 0
Utilaj- 0 0
Transport: 0 0
6 |CA01B1|Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 10 0 0
[1] fundatii continue, izolate, socluri cu volum Material: 0 0
peste 3 mc, precum si In ziduri de sprijin Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 o
7 |CCO1A1|camin linistire prefabicat BUC 1 0 0
(2] Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |CCO01A1|Vana plana 600 BUC 1 0 0
[1} Material: 0 0
Manopera: 0] 0
Utilaj: 0| 0
Transport: 0 0




8 |CCO1A1|Clapet terminal fi 600 BUC 0 0

(1] Material: 0 0

Manopera: 0 0|

Utilaj: 0 0

Transport, 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 D 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0

Total General fara TVA 0

TVA (0%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0

intocmit, ing. Joldos Mircea




